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Titolo 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE
Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1

Oggetto dell'appalto

1

Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.Igs 18 aprile 2016, n. 50, I’ oggetto dell’ appalto consiste
nell’ esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per larealizzazione dell’ intervento
di cui al commaz2.

. L’intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di eradicazione di piante
trale strutture murarie a salvaguardia del complesso nuragico S. Lussorio;

b) descrizione sommaria: eradicazione di essenze arboree sulle murature del nuraghe
santu Sciori elavori conness quali interventi di primo consolidamento e integrazione
muraria.con materiale reperitoinloco;

¢) ubicazione: localitasantu Sciori - Pabillonis.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite

dal capitolato specidle d'appato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

guantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai

particolari costruttivi dei quali I’ appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’ esecuzione dei lavori € sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’ arte €

|" appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri

obblighi; trovasempre applicazionel’ articolo 1374 del codicecivile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’ articolo 65,

comma4 sono stati acquisiti codici:

a) il Codiceidentificativo dellagara(CIG) relativo al’ intervento €il seguente: ......... ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’ intervento il seguente: ..........

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codicede contratti: il D.Igs 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
(limitatamente agli articoli cherestano in vigore nel periodo transitorio);

c) Capitolato generaleil capitolatogeneraled’ appalto approvato condecretoministeriale
19aprile2000, n. 145;

d) Decreton. 81 del 2008 : il decreto legidlativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute €
dellasicurezzanel luoghi di lavoro;

€) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I’ appalto e che sottoscriverail
contratto; qualoral’ appalto siaindetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appaltante si intende I’ Amministrazione aggiudicatrice, I’ Organismo pubblico o il
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lerrare 0) del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, che sottoscriverail contratto;

f) Appaltatore il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o0 consorziato) che s €
aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50;

h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui e titolare la DL, tecnico incaricato dalla
Stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016,
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n. 50;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall'art. 86, comma 2,
letterab, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciatada una Societa Organismo di Attestazione;

m)PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui di al’alegato XV punto 3.1.1 de
Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo
del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, a netto delle spese generai e degli utili d’'impresa, di cui al'art. 23
comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.

p) Costi di sicurezzaaziendali : i costi che deve sostenere I’ Appatatore per
I”’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa,
connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati al’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi che I'operatore
economico deveindicare nellapropriaoffertaeconomicadi cui al'art. 95, comma 10,
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’ articolo 26, comma 3, quinto periodo €
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneridi sicurezza : gli oneri per |'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’ articolo
26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

Art.2 Corrispettivo dell'appalto
1. L’importo dell’ appalto posto abase dell’ affidamento e definito dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO
A CORPO | A MISURA
TOTALE
© (M)
1| Importo lavori === 10.822,06
. Qnerl per I’ attuazione _del piano di ___ 500,00
sicurezza (non soggetti a ribasso)
1 ;M PORTO TOTALE APPALTO(1+2 — 11.322.06

2. L’ importo contrattual e é costituito dalla sommadegli importi determinati nellatabelladi
cui a comma l, al netto del ribasso percentuale offerto dall’ appaltatore in sede di gara
sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’ esecuzione del lavoro amisura. Gli importi
stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti stabiliti
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per |’ Appaltatore
per avanzare pretesadi speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri per |’ attuazione dei piani di sicurezza, ai
sensi del punto 4.1.4 dell’alegato XV a Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati
nellamisuradeterminatanellatabelladi cui a commal, rigo 2, colonna(M).

4. Ai fini delladeterminazione dellasogliadi cui all’ art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’ articolo 60 del Regolamento

Pag. 4



Art.3

Art.4

Art.5

generae, rileva |I'importo riportato nella casella della tabella di cui @ comma 1, in
corrispondenza del rigo T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e del’ultima
colonnaTOTALE.

. Aifini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi

del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel
seguito.

DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO
1B Costo del personale 6.801,60
2B Costi di sicurezzaaziendali 249,01

. Gli operatori economici partecipanti ala gara dappalto dovranno indicare

espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. per la verifica di congruita
ddl’ offerta

. Leincidenze delle spese generali e dell'utile d'impresa impresa sui prezzi unitari e sugli

importi di cui @ comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante risultano:
a) incidenzadelle spese generai (SG): 17,00%;
b) incidenzadell'utile d'impresa(UT): 10,00%.

Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto e stipulato interamente amisura a sens dell’art. 3, comma 1, lettera
eeeee), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e dell’ art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.
L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base ale quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 e alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

| prezzi dell’ elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2010,
ai quali s applicail ribasso percentuale offerto dall’ appaltatore in sede di gara, con gli
stessi criteri di cui al’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale,
costituiscono |’ «elenco dei prezzi unitari» daapplicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali di cui @ comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’ opera, se anmissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.

| rapporti ed i vincoli negoziali s riferiscono agli importi come determinati ai sensi
del’ Art.2, commi 2 e 3.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura del'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scritturaprivata.

Categorie dei lavori
Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate |e |e seguenti categorie.

1. Categoriaprevaente
Costo % sul
Descrizione della categoria Lavori sicurezza del Totale
PSC totale
Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi
2 . L . . . 10.822 11.322
06 delle disposizioni in materia di beni 082,06 500,00 522,06 100
culturali e ambientali

Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

1

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui al'art. 43, commi 6, 7 e 8 e all'art. 184 del
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d.P.R. n. 207 del 2010 e all’ Art.40 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella

seguentetabella:

% SU %
SICUREZZA
DESCRIZION MANOD. IMPORTO AL IMPORTO | % LAVORI | PROGETT
COb. E LAVORI AZ"(ESISDS\LE 0Ss (PSC) NETTO DI OS IMPORTO AL NETTO | ACORPO | O LAVORI

DI OS A CORPO

Misure non

appartenenti a

categorie € 6.801,60 | € 249,01 |€ 500,00 € 10.822,06 |€ 11.322,06 | 100,00%

TOTALI € 6.801,60 | € 249,01 |€ 500,00 € 10.822,06 |€ 11.322,06 | 100,00%

rendicontazione contabileai sensi dell’ Art.22.
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6

Art.7

Interpretazione

1

In caso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalitaper le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buonatecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi ale disposizioni legislative o regolamentari oppure
al'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente

capitolato speciade, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni atra evenienza trovano
applicazionegli articoli da1362 a1369 del codicecivile.

. Ovungue nel presente Capitolato si prevedala presenzadi raggruppamenti temporanei €

consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nel limiti della compatibilita
con tale forma organizzativa.

Documenti contrattuali

1

Fanno parte integrante e sostanzide del contratto d'appalto, ancorché non

materialmenteallegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale 0 non previsto
daquest'ultimo;

b) il presente capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, conii limiti, per
gueste ultime, descritti nel seguito inrelazione a loro valoreindicativo;

C) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e
la perizia geologica, come elencati nell'alegata tabella "A", ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo commas3;

d) I'elencodel prezzi unitari comedefinito all'Art.3;

e) il computo metrico eil computo metrico estimativo;

f) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'Allegato XV § 3.1 del D.Lgs. 81/08 e il
piano di sicurezza e di coordinamento eventual mente redatto nel corso dei lavori ai
sensi degli articoli 90 comma5 dello stesso decreto;

0) il piano operativo di sicurezzadi cui al'articolo 89, commal h) del D.Lgs. 81/08 e dl
punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;

h) il cronoprogrammadi cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

1) lepolizzedi garanziadi cui agli Art.36 e Art.39;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici ein particolare:

a) il Codicede contratti;

b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto
applicabile;

C) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, coni relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranel ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,

Pag. 7



Art.8

Art.9

ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori, ai fini delladellavalutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
b) le quantitadelle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e daqualsias
atro loro allegato.
| documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo
il Capitolato Specide d'Appato e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla
Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno
parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori € riservata la
facolta di consegnarli al'Appaltatore in quell'ordine che credera piu opportuno, in
gualsiasi tempo, duranteil corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, |I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnal azione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di
riduzione minore. In ogni caso dovraritenersi nulla la disposizione che contrasta o che
in minor misuracollimacon il contesto delle norme e disposizioni riportate nel rimanenti
atti contrattuali.
Nel caso s riscontrassero disposizioni discordanti trai divers atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore
rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d'Appato - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per
I'esecuzionedell'opera) - Disegni.
Qualoragli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei
Lavori.
L'Appaltatore dovra comungue rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto
alediverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ appaltatore da atto, senzariserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e delladocumentazione, delladisponibilitadei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interess i lavori,
che, come da apposito verbal e sottoscritto col RUP, consentono I'immediataesecuzione
dei lavori.

Fallimento dell'appaltatore

1.

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e sm.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del
D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
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Art.10

del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato al'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a fine di stipulare un nuovo
contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o
forniture. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sedein offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato al'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa
ammessa a concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di
affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita,
fermo restando le condizioni dettate dall'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora |’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di liquidazione
giudiziadle, ligquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo o di liquidazione del mandatario o di una impresa mandante
trova applicazionel’ art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio presso I'Ufficio tecnico comunale ai sensi e nel
modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; atale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere
effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori
o0 del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’ esecutore.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, a sensi e nei modi di cui al'articolo 3 del

capitolato generale d'appalto, |le generalita delle persone autorizzate ariscuotere.
Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui al'articolo 4 del capitolato generale
d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
Imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anchein rapporto aquelle degli atri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frodenellasomministrazioneo nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui @ commal, o delle personadi cui a commi 2, 30
4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui a comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Ai sens dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le
comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed
applatatore avverranno amezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di postaelettronica:
o perla Stazione Appatante: .........ccovirinininenieneseeeee ;

o PEIapPAltatore .......c.ovv i

L’esecutore s impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
Capitolato Generale d’ Appalto (di cui a D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145)
nonché del’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e sm.i., da riportare
eventualmente nel contratto d’ appalto:
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Art.11

Art.12

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la
contabilitadella Stazione Appaltante;

b) | dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi
necessari per il bonifico bancario relativi a pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della Legge n. 136/2010 e sm.i. devono essere tali da garantire la
tracciabilitade pagamenti.

c) le generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad
operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

La cessazione 0 la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere €

guietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto

della notifica nessuna responsabilita pud attribuirsi ala Stazione Appatante per
pagamenti a persone non autorizzate dall’ esecutore a riscuotere.

In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto

delle normative sullatracciabilitadei pagamenti (L. 136/2010 es.m.i.)

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonche, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattuamente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
dellesingolevoci allegataallo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, laloro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo s applicano
rispettivamente I'art. 101, commi 3, 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 e 17
del Capitolato Generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi a d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM
11 gennaio 2017, Allegato 2

L'appaltatore, sia per se che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle " Norme tecniche per le costruzioni™ approvate
conil D.M. infrastrutture 17 gennaio 2018.

Convenzioni in materia di valuta e termini

1

2.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta 9
intendonoin euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi 1.V .A. esclusa.

Tutti i termini di cui a presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno
1971, n. 1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.13

Art.14

Consegna e inizio lavori

1

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di
registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, previa
convocazione dell'esecutore. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del
direttore dei lavori e d'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei
lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore del lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15; i termini per |'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della
Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso |’eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ci0 possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’ appaltatore. Qualora sia
indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento é considerato
grave negligenzaaccertata.

In base dl'art. 5, comma 4 del D.M. del 7 marzo 2018, n. 49 |'appaltatore, qualora la
consegna avvengain ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, pud chiedere
il recesso del contratto.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegnadel lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave
danno all'interesse pubblico che |'opera appaltata € destinata a soddisfare; in tal caso il
direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio del lavori,
nonchélelavorazioni dainiziareimmediatamente.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al'Art.47 primadella
redazione del verbale di consegna di cui a comma 1 e ne comunical'esito a Direttore
dei lavori. La redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbae di consegna € inefficace e i lavori non
[pOSSONo essereiniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui @ comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del
comma 3, s applicano anche ale singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per |'esecuzione, se
non diversamente determinati. || comma 2 s applica limitatamente alle singole parti
consegnate, qualoral'urgenzasialimitataall'esecuzione di alcunedi esse.

7. Trovaaltresi applicazionel'art. 5 del DM n. 49 del 7 marzo 2018.

Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 30
(trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegnadei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui @l commal s étenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinariedifficoltaed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali ealerelative
condizioni climatiche.
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Art.15

Art.16

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie al'inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
oppure necessarie al'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Proroghe

1.

6.

7.

L’ appaltatore, qualora per causa a non imputabile, non siain grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale di cui al’Art.14, puo chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui
al’Art.14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, larichiesta puo essere presentata anche qualora

manchino meno di 45 giorni allascadenzadel terminedi cui al'Art.14, comungue prima
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specificacircostanzadel latardivita.

. Larichiesta € presentata a direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al

R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamenteil parere del direttore dei lavori.

. La proroga é concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni

dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei
lavori qualora questi non si esprimaentro 10 giorni e pu0 discostarsi dallo stesso parere;
nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia
difformedalleconclusioni del R.U.P.

. Nel casi di cui @ comma2 i termini di 30 giorni edi 10 giorni di cui @ comma 4 sono

ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi cas qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art.14, ha effetto
retroattivo a partire datale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui a commi 1, 2 0 5
costituiscerigetto dellarichiesta.

Trovaadltresi applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatol ogiche oggettivamente eccezionali

od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori dufficio 0o su segnalazione

dell’ appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale

sentito I’ appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la

necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti

dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; per le sospensioni di cui a presente

articol o nessun indennizzo spettaal’ appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I’indicazionedello stato di avanzamento dei lavori;

b) I"adeguata motivazioneacuradelladirezionedei lavori;

¢) I’eventuale imputazione delle cause ad unadelle parti 0 aterzi, se del caso anche con
riferimento allerisultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dall’ appaltatore, deve pervenire al RUP entro

il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito

controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni

dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Se I'appaltatore non interviene ala firma del verbale di sospensione o rifiuta di
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Art.17

sottoscriverlo si procede a norma dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP
0 sul quale s sia formata |’ accettazione tacita; non possonNo essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno acuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficaciadal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli e stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore a quinto giorno
precedente ladatadi trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che,
oltrearichiamareil precedente verbale di sospensione, deveindicarei giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa del
lavori & controfirmato dall’ appaltatore e trasmesso al RUP, e efficace dalla data
dellacomunicazioneall’ appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’ Art.14, o comungue
superano 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi alo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce a medesimo larifusione del maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazionecontabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali €
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra |’ammontare
dei lavori sospes e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’ Art.19.

Trovano atresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e l'art. 10 del DM
Nn. 49 del 7 marzo 2018

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I’ordine e trasmesso contemporaneamente al’ appaltatore e a
direttore del lavori ed haefficaciadalladatadi emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che 1o hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’ appaltatore e a
direttoredei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal

R.U.P. s applicano ledisposizioni dell’ Art.16, commi 2, 4, 7, 8 €9, in materiadi verbali
di sospensione edi ripresade lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, 0 le sospensioni se pit di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’ Art.14, o comungue
guando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce a medesimo larifusione del maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazionecontabile.

Trovaaltresi applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
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Art.18

Art.19

Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1.

Al di fuori di unaaccertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’ appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore del lavori o il
responsabile unico dell’ esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I” appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con |'appaltatore, qualora I’'inadempimento
permanga, |a stazione appaltante risolveil contratto, fermo restando il pagamento delle
penali coma stabilto dell'art. 108, comma4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 es.m.i..
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’ ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per
mille (uno per mille) dell’importo contrattuale.
Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche
in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alladatafissatadallaDL per laconsegnadegli stessi
ai sensi dell’ Art.13;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissatadallaDL,;
C) nel rispetto del termini imposti dallaDL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
La penale irrogata € disapplicata se |’ appaltatore, in seguito all’ andamento imposto ai
lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo
dei lavori di cui al’Art.19.
Lapenale e applicataall’importo dei lavori ancora da eseguire e all’importo dei lavori
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto
dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o piu d'unadi tali parti, le penali su indicate si applicano ai
rispettivi importi.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnal ate tempestivamente e dettagliatamente a RUP

0.

10.

11.

da parte della DL, immediatamente al verificars della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicatein sededi conto finaleai fini dellaverificain sededi collaudo provvisorio.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazionel’ Art.21, in materiadi risoluzione del Contratto.

L’ applicazione delle penali non pregiudicail risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causadei ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo a verificars dellarelativacondizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo dellaratadi saldo in sede di collaudo finale.

In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che I'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto a termine contrattualmente previsto, €
I'esecuzione sia conforme ale obbligazioni assunte, all'esecutore sara riconosciuto un
premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari a Euro zero.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
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1. Ai sens dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 30 (trenta)
giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo del lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto
prescritto all'Art.13; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori ale date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senzacheladirezione lavori
S sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sianecessario alla
miglior esecuzione dei lavori ein particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b) per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c)per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; atal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilitagestional e della Stazione appaltante;

d)per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenutaefunzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante a verificarsi delle condizioni di cui al comma?2.

Art.20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della
loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie a suo funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, oil rimedio ainconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

¢) I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per laesecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalladirezione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

Pag. 15



Art.21

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ealtre
proveassimilabili;

€e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale
d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore néi ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dala Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenzasocialein relazione alla presenzadi personale non risultante dalle scritture
o0 da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero €
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, dellaloro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o dellaloro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto ala Stazione appaltante medesima le cause
imputabili adette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui a commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di

proroghe di cui all’Art.15, di sospensione dei lavori di cui al’ Art.16, per la
disapplicazionedelle penali di cui al’ Art.18, né per I’ eventua e risoluzione del Contratto
ai sensi dell’ Art.21.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1

La tempistica prevista nel cronoprogramma per |’ esecuzione delle lavorazioni deve
intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale
di cui al’Art.18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’ Art.20. Pertanto ritardi
rispetto atali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui a primo comma previsti nel

cronoprogramma dara a Responsabile Unico del Procedimento la facoltd, senza
ulteriore motivazione, di promuovere |I'avvio delle procedure previste dal’ art. 108 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materiadi risoluzione del contratto come richiamate dal
successivo Art.66.

. La facolta di cui a precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta

contraria, per qualsiasi ragione, all’ interesse della Stazione Appaltante.

. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il

Direttore del Lavori, accertato il ritardo, assegna all’ esecutore un termine, che, salvo i
cas d’'urgenza, non potraessere inferiore ai dieci giorni, per compierei lavori in ritardo,
e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento dellacomunicazione.

. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con

I"esecutore, 0, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti
dell’ intimazione impartita, € ne compila specifico verbale datrasmettere al Responsabile
Unico del Procedimento.
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6. Sullabase del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualoral’inadempimento
per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, deliberalarisoluzione del contratto d’ appalto.

7. 1l computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sard
effettuato anormadell’ Art.18.

8. Alla Stazione Appaltante, oltre ala penale per ritardo, sono dovuti dall’ esecutore i danni
subiti in seguito ala risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati
dall’art. 108, commas, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.22

Art.23

Lavori a misura

1

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che |'appaltatore possafar valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste
in opera.
Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura sintende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale e secondoi tipi indicati e previsti negli atti dellaperiziadi variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
guantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari di cui
al'Art.3, comma 2, del presente capitolato.
Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art.2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’ apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura
dellatabelladi cui al'Art.5, comma 1, sono valutati sullabase del prezzi di cui all’ elenco
allegato al presente Capitolato speciae, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

Eventuali Lavori a corpo

1.

Qualora in corso d' opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli
Art.40 o Art.41, e per tali variazioni ladirezione lavori, sentito il R.U.P. e con I’ assenso
dell’ appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse
pOSSONO essere preventivate “a corpo”.

Nei cas di cui al commal, qualorail prezzo complessivo non siano valutabile mediante
I”utilizzo del prezzi unitari di elenco, si procede mediante |laformazione dei nuovi prezzi
a sens dell’ Art.46. 1l corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al
ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcunaverificasullamisurao sul valore attribuito alla quantitadi detti lavori.
Nel corrispettivoper |’ esecuzionedell’ eventualelavoroacorpo s intendesemprecompresa
ogni spesa occorrente per dare I’ opera compiuta sotto |e condizioni stabilite dal presente
capitolatoesecondoi tipi indicati eprevisti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione del lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente €
intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione
dell'operaappaltatasecondoleregoladell'arte.

La contabilizzazione dell’ eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all’importo
del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascunadelle quali vacontabilizzatala
guota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Larealizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto
un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui a comma 1,
sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
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progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o
di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
guanto eseguito.

Art.24  Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla
direzionedei lavori.
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.25 Anticipazione del prezzo

1. Ai sens dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore del
contratto di appalto verra calcolato I'importo dell’ anticipazione del prezzo pari a 20
per cento da corrispondere all’ appaltatore entro quindici giorni dall’ effettivo inizio della
prestazione.

2.L’erogazione dell’ anticipazione € subordinata al'avvenuta consegna dei lavori e alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato dell'l.V.A. dl'aliquotadi legge e del tasso di interesse legale
applicato a periodo necessario a recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e rilasciata daimprese bancarie
autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali s riferisce I’ assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, atresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’ albo degli intermediari
finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto a progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. 1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
datadi erogazione dellaanticipazione.

4. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il
suo credito, a netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di
Euro 10.000,00.

5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilasciointutti i casi incui érichiesto dallalegge.

6. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
I'ammontare, verrarilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

7. Ai sens dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’ esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo o di verificadi conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso |’ affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’ opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui siaprevisto il pagamento.
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9. In caso di ritardo nellaemissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesarelativi

agli acconti e allaratadi saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua
facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare dellerate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire a sensi dell'art. 1460
del codice civile, ovvero, previa cogtituzione in mora dell'amministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovereil giudizio arbitrale per ladichiarazione di risoluzione del contratto.

Art.26  Pagamenti in acconto

1.

4.

oo

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati al sensi degli Art.22 Art.23 Art.24, raggiungono un importo non inferiore
a euro 10.000,00 come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamentolavori.

La somma ammessa a pagamento e costituita dall’importo progressivo determinato

nelladocumentazionedi cui a comma1:

a) al netto del ribasso d’ asta contrattual e applicato agli elementi di costo come previsto
al’articolo Art.2 , commas3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nellatabella di cui
all’articolo Art.5, colonna OS;

¢) a netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’ osservanza delle norme in materiadi contribuzione previdenziale e assistenziale,
a sens dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale;

d) a netto del'importo per il recupero della somma anticipata determinato
proporzionalmenteai lavori eseguiti;

e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al commal:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sens
dell'art. 14, comma 1, lettera d, del D.M. 07 marzo 2018, n. 49, che deve recare la
dicitura: "lavori atuttoil " conl’indicazione delladatadi chiusura;

b) il RUP, contestualmente al’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e
comungue entro un termine non superiore a sette giorni dall’ adozione dello stesso
(emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 14, comma d, del
d.P.R. 07 marzo 2018, n. 49 che deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alalettera a), con I’indicazione della
data di emissione. Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la
compensazionedell’ anticipazioneai sensi dell’ Art.25, comma 3.

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comungue entro un

termine non superiore a sette giorni dagli stess, il responsabile unico del procedimento

rilascia il certificato di pagamento a fini dell’emissione della fattura da parte
dell’ appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’ opera,

Fermo restando quanto previsto dall’Art.28, la Stazione appatante provvede a

corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta)

giorni, mediante emissione dell’ apposito mandato e alla successiva erogazione a favore

dell’ appaltatore ai sensi dell’ articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

7. Sei lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingque) giorni, per

cause non dipendenti dall’appaltatore, s provvede ala redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui a commal.
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Art.27

8. In deroga alla previsione del comma 1, sei lavori eseguiti raggiungono un importo pari

0 superiore a 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso
uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso
comma 1, ma non superiore a 95% (novantacinque per cento) dell’importo
contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza
tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore a 10%
(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori €
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’ Art.27. Per importo contrattuale
s intende|’importo del Contratto originario eventual mente adeguato in base all’importo
degli atti di sottomissione approvati.

Pagamenti a saldo

1

Il conto finale dei lavori di cui al'art. 14, comma 1, letterae, del D.M. 07 marzo 2018,
n. 49 e redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso a R.U.P.; col conto finale €
accertato e proposto I'importo dellaratadi saldo, qualungue siail suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all'emissione del certificato di cui a
comma3eallecondizioni di cui al comma4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiestadel R.U.P.,

entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto

finale nel termine indicato, o selo firma senza confermare le domande gia formulate nel

registro di contabilita, il conto finale & definitivamente accettato. |1 R.U.P. formulain
ogni caso unasuarelazione a conto finale.

Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.26, comma 2, nulla ostando, €

pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione,

previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codicecivile.

Fermo restando quanto previsto all’ Art.28, il pagamento della rata di saldo e disposto

solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi

dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei termini e ale condizioni che

Seguono:

a) importo garantito aimeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
al'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissionedel certificato di regolare esecuzione;

C) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fidelussoria rilasciata daimpresa di assicurazione, conforme ala scheda tecnica 1.4,
alegataal decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanzadelle clausole di
cui allo schematipo 1.4 allegato a predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’ articolo 1669 del codice civile, |’ appaltatore risponde per la

difformitaed i vizi dell’ opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed
accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e

professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, a fine di

evidenziare tempestivamente i vizi e difetti riscontrabili nonché le misure da adottare

per il loro rimedio.
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Art.28

Art.29

Adempimenti subordinati ai pagamenti
1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante

a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti a corrispettivo
oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3
aprile 2013, n. 55.

b) all’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sens
ddl’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC,;

c) al’acquisizionedell’ attestazione di cui a successivo comma2;

d) agli adempimenti di cui al'Art.58 in favore del subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

e) al’ottemperanza ale prescrizioni di cui al’Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

f) a sens dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’ accertamento, da parte della Stazione
Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui a d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso
elacircostanza é segnal ata all'agente della riscossione competente per territorio.

2. Ai sens dell’art. 30 comma 6 del D.Igs 18 aprile 2016 , n. 50, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell'appaltatore, del
subappaltatori 0 dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il
RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |’appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
Sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ affidatario
del Contratto ovvero dalle sommadovute a subappaltatore inadempiente nel caso in cui
sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificars delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sens
dell'’Art.26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione, trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di
moranellamisurastabilitacon apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto a termine stabilito
al'Art.26, comma 4, per causaimputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute
decorrono gli interessi moratori, nella misura pari a Tasso B.C.E. di riferimento di cui
al’articolo 5, comma 2, del decreto legidlativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto)
punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto 0 a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
del predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.
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Art.30

Art.31

4. E' facolta dell’ appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel
caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiungail /4 (un quarto) dell'importo netto
contrattuale, di agirea sens dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni sela Stazione appal tante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’ appaltatore, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

5. Incaso di ritardo dellaratadi saldo rispetto a termine stabilito dall'Art.27, comma 3 per
cause imputabili ala Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori nellamisuradi cui al comma 2.

Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 come modificata
dall'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 sara possibile procedere alarevisione prezzi. Le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
possono essere valutate, sullabase del prezzari di cui al'art. 23, comma7, del D.Lgs. n. 50
/2016, solo per I'eccedenza rispetto a 5 (cinque) per cento rispetto al prezzo rilevato
nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento
o in diminuzione, per la percentual e eccedente il 5% e comunque in misura pari al'80% di
detta eccedenza.

Modifiche del contratto

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106,
commal, lett. a), b), c) d), ed €), e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti
specificazioni:

2. Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art. 106, comma 1, lett. @) s
precisache saranno ammissibilele seguenti modifiche contrattuali:

e Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 38.

3. Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui al’art. 106, commal, lett. €), del
D.Lgs. n. 50/2016 s precisache, fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma4
dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti riconducibili alle seguenti soglie /o
fattispecie:

e« Mmodifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore a 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e a 5 per cento per tutti gli atri lavori
delle categorie omogenee di lavoro dell’ appalto, come individuate nella tabella 3"
dell’art. Art.5 del presente Capitolato Speciae e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato per larealizzazione dell’ opera(c.d. varianti-non
varianti);

e SONO ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipuladel contratto. L'importo in aumento relativo atali varianti non puo superare
il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma

e Stanziataper |I'esecuzionedell'opera(c.d. varianti migliorative).
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Art.32

Art.33

Art.34

Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non e previstal’ anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di

diritto.

2. E' ammessala cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma

13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini

dell'opponibilita ale stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ale
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili ale stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
gueste non lerifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e a cessionario entro
guarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui e stata notificata la cessione pud
opporre a cessionario tutte le eccezioni opponibili a cedente in base a contratto
relativo alavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Ai sens dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici

titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitaeil codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L’ obbligo di comunicazione € esteso
anche alle modificazioni delleindicazioni fornitein precedenza. In assenzadelle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per |’ applicazione degli interesse di cui agli Art.29, commi 1 e 2, e 3, e per la
richiestadi risoluzionedi cui all’ Art.29, comma4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi al’ intervento:

a) per pagamenti a favore dell’ appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione al’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ ordinamento giuridico in quanto
idoneoai fini dellatracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente letteraa) devono avvenire in ogni caso utilizzando
i conti correnti dedicati di cui al commal,

C) | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati al'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramitei conti correnti dedicati di cui al commal, per il totale
dovuto, anche senonriferibileinviaesclusivaallarealizzazione dell’ intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favoredi gestori efornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaiere, di
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importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da

guelli anmessi dal comma 2, letteraa), fermi restando il divieto di impiego del contante

el'obbligo di documentazione dellaspesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione

aciascunatransazione, il CIG eil CUPdi cui al’articolo 1, comma5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’ articolo 6 dellalegge n. 136

del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui a comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’ articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b) laviolazione delle prescrizioni di cui a comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
ddl’ Art.66, comma 2, letterab), del presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui @ comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilitafinanziariadi cui ai commi da 1 a3, procedono

al'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente |a
stazione appatante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate all’ intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di

tali clausolei predetti contratti sono nulli senza necessitadi declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.35

Cauzione provvisoria

1

La garanzia provvisoria, a sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 e sm.. copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o al'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159 ed e svincolata automaticamente a momento della
sottoscrizione del contratto.

. La garanzia provvisoria € pari a 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o

nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Al fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle
prestazioni oggetto del contratto e a grado di rischio ad connesso, la stazione
appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino al'l per cento
ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui al'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, é facolta della stazione
appaltante non richiederetali garanzie.

. Nel caso di procedure di gararealizzate in forma aggregata da centrali di committenza,

I'importo della garanzia é fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per
cento del prezzo base.

. Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria

od assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del fidgussore, in caso di
aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. 1l bando o I'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione ala
durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che |'offerta sia
corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui a
momento della sua scadenzanon siaancoraintervenutal'aggiudicazione.

. Savo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di

operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese, l'offerta dovra essere corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, arilasciare lagaranziafideiussoria per |'esecuzione del contratto, di cui agli
artt. 103 e 104 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualoral'offerente risultasse affidatario.

. Lafidgjussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente |la

rinuncia a beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui al'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita
entro 15 giorni asemplicerichiesta scrittadella Stazione A ppaltante.

. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, €

ridotto secondo le modalita indicate dall'art. 93, comma?, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della
serie UNI CEI 1SO 9000, laregistrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAYS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 1SO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serraa sensi dellanorma UNI EN SO 14064
-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 1SO
/TS 14067. La stessa riduzione € applicata nei confronti delle microimprese, piccole €
medie imprese e del raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari
costituiti esclusivamente damicroimprese, piccole e medieimprese.
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Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

Art.36 Cauzione definitiva

1.

L 'appaltatore per |a sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui al'art. 93,
commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., pari a 10 per cento
dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara redlizzate in forma aggregata
dacentrali di committenza, I'importo dellagaranziaéindicato nellamisuramassimadel
10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini €
nei modi programmeati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori a dieci per cento
la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Oveil ribasso sia superiore a venti per cento, I'aumento e di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore a venti per cento. La
cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunqgue la risarcibilita del maggior
danno verso |'appaltatore.

Lagaranziacessadi avere effetto solo aladatadi emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo
richiedere a soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, lareintegrazione si effettua
avaleresui ratei di prezzo dacorrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nel contratti relativi a lavori, e ridotto secondo le modalita
indicate dall'art. 93 comma 7 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli operatori
economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, la registrazione a sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAYS), la
certificazione ambientale ai sensi dellanorma UNI EN 1SO 14001 o che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra a sensi della norma UNI EN 1SO 14064-1 o
un‘impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi dellanorma UNI ISO/TS
14067. La stessa riduzione € applicata nei confronti delle microimprese, piccole €
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari
costituiti esclusivamente damicroimprese, piccole e medieimprese.

La garanzia definitiva € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o0 comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lagaranziadeve prevedere espressamente larinuncia
al beneficio dellapreventivaescussione del debitore principale, larinunciaall'eccezione
di cui al'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti |'avvenuta esecuzione. Sono
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. |1 mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia €
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10.

11.

12.

13.

14.

prestata.
Il pagamento della rata di saldo € subordinato ala costituzione di una cauzione o di
unagaranziafideiussoriabancariao assicurativapari al'importo dellamedesimaratadi
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra
ladatadi emissione del certificato di collaudo o dellaverificadi conformitanel caso di
appalti di servizi ofornitureel'assunzionedel caratteredi definitivitadei medesimi.
Le stazioni appatanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto dispostain danno dell'esecutore. L e stazioni appaltanti hanno
inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere a pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme €
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del lavoratori comunque
presenti in cantiere.

L e stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di

guanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e de
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzionedell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per

conto di tutti i concorrenti fermarestando laresponsabilita solidaletraleimprese.

Lamancata costituzione dellagaranziadefinitivadi cui al'art. 103 commaldel D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e |'acquisizione

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione

appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

L’ esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia

dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’ escussione, nella misura pari

alle sommeriscosse.

In caso di varianti in corso d opera che aumentino I’importo contrattuale, se ritenuto

opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del

Procedimento, I'lmpresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia

fidgjussoria, per un importo pari a 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al

contrattoiniziale.

E' facoltadell'amministrazionein casi specifici nonrichiederelagaranziaper gli appalti

da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché nel caso degli

affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera @) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed

e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1

dlegata ad D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo

Economico accompagnata da un’ apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) lagaranziaprestata haefficaciafino aquando il debitore principale non esibiscaal
soggetto fidegjussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione
approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori; I'obbligo del
pagamento dei premi cessera trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini, salvo
dichiarazione dell’ Amministrazione appaltante a soggetto fidejussore che la
mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione é dipesa
dafattoimputabileall’ appaltatore debitore principal e;

b) cheil Foro competente in caso di controversiafrail Garante e I’ Amministrazione
appaltante e quello di Cagliari;
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Art.37

Art.38

Art.39

¢) clausola di inopponibilita, per cui non potranno in ogni caso esser opposte
all’ Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo
Schema Tipo 1.2 0 1.2.1 del D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 atte a limitare le
garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es.
deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’ Amministrazione appaltante
stessa.

Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia
fideiussoriadi cui al’Art.36 € progressivamente svincolatain misura dell’ avanzamento
dell’ esecuzione del lavori, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza
necessitadi benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
al’istituto garante, da parte dell’ esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti |’ avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo garantito, €
svincolato con I’ approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. 1l pagamento della rata di saldo é subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 allaprestazione di una specificagaranziafidejussoria.

2. Detta garanzia fidgjussoria, ai sens dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,
dovra essere di entita pari all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di
interesse legale applicato a periodo intercorrente trala datadi emissione del certificato
di collaudo e I’assunzione del carattere di definita del medesimo ai sensi dell’ art. 102,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, |'appaltatore €
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso ameno 10
(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.13 a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati aterzi nell'esecuzione dei lavori. Lapolizza assicurativa e prestata da un'impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali s riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessaalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio €
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per
parti determinate dell’ opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo ladestinazione equivale, ai soli effetti della coperturaassicurativa, ad emissione
del certificato di collaudo provvisorio. Il premio e stabilito in misuraunicaeindivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino a successivi due mesi e devono essere prestate in conformita alo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. Lagaranziaassicurativa contro tutti i rischi di esecuzione daqualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
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derivanti daerrori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma " Contractors All Risks"
(C.A.R) edeve:
a) prevedere una somma assicuratanon inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partital) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, a netto
degli importi di cui ale partite2 e 3,
partita2) per le opere preesistenti: euro 0,00,
partita3) per demolizioni e sgomberi: euro 0,00.
b) essere integratain relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati aqualsiasi titolo al'appal tatore.
. Lagaranzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati aterzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00.
. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi 0 percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
. Legaranziedi cui ai commi 3 e 4, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcunariserva
anchei danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’ appaltatore e un
raggruppamento temporaneo 0 un consorzio ordinario, il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia
assicurativa € presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati e consorziati.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.40

Art.41

Art.42

Variazione dei lavori

1

Indi pendentemente dalla natura a corpo 0 amisura del contratto, la Stazione Appaltante
s riserva la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’ appalto quelle
varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio
I’ esecutore possa pretendere compensi al’ infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piu 0 in meno con |’ osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L’ esecutore hal’ obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione
Appdtante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purche non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.

Nessuna variazione 0 addizione a progetto approvato pud essere introdotta
dall’ esecutore se non e disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata
dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione
salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase
esecutiva

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’ esecutore per il
pagamento del lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o da
Responsabile Unico del Procedimento, comportal’ obbligo per I’ esecutore alarimessa
in pristino aproprio carico del lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti a progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza
preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Varianti per errori od omissioni progettuali

1

| contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto
esecutivo qualoratali errori pregiudichino in tutto od in parte larealizzazione dell’ opera
o lasuautilizzazione.

2. Seil valore dellamodifica per errore progettuale € contenuta entro le soglie ed i limiti di

cui al’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verra approvata
dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del
contraente.

3. Seil valore dellamodifica per errore progettuale superale soglie ed i limiti di cui all’ art.

4.

106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.
106, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, procedera allarisoluzione del contratto
ed indirauna nuova garaallaquale sarainvitato I’ esecutore. Tale risoluzione daratitolo
a pagamento all’ esecutore, oltre che del lavori eseguiti e dei materiali introdotti in
cantiere, di un indennizzo pari a 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto.

Trovaaltresi applicazioneladisciplinadi cui al’ Art.66, in quanto compatibile.

Valutazione economica delle varianti

1

Le varianti apportate a progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste 0 si debbono impiegare materiali per i
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede ala formazione di nuovi
prezzi anormadel successivo Art.46.
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Art.43

Art.44

2.

Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a
misura), s provvedera a redigere varianti a corpo per la cui quantificazione s fara
riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il
riferimento base per tali varianti.

Quinto d'obbligo ed equo compenso

1.

2.

Come stabilito dall’ art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta
dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto
dell’importo dell’ appalto, I’ appaltatore € tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessita di provvedere alla
eventual e determinazionedi nuovi prezzi ai sensi dell’ Art.46.

Se la variante implica un aumento contrattuale superiore a limite di cui al comma
precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione
al’ esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta).
Quest’ ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto
(attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e aquali condizioni. Sel’ esecutore non risponde nel
termine di dieci giorni a Responsabile del Procedimento si intende manifestalavolonta
di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se,
invece |’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la
Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’ esecutore
le proprie determinazioni a riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le
richieste dell’ esecutore s intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la
Stazione Appatante ha la possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai sens
ddl'’Art.69 e I'imposizione della variante e delle relative condizioni economiche
attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, fermarestando lafacolta
dell’ esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini € nei modi previsti
dallalegge.

Nel caso di cui le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi omogenei di
lavorazione di cui al’Art.5, modifiche (in pit 0 in meno) superiori ad un quinto della
corrispondente quantita originaria, I’ esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale
compenso non potramai superare un quinto dell’importo del contratto originario.

Se non diversamente concordato dalle parti I’ entita del compenso sara pari ala somma
del 10 per cento delle variazioni (in piu 0 in meno) delle categorie omogenee di
lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato
sulla sola parte che superatale limite (del 20 per cento).

Diminuzione dei lavori

1.

La Stazione Appaltante hasempre lafacoltadi ordinare I’ esecuzione dei lavori in misura
inferiore a quanto previsto nel contratto d’ appalto originario nel limite di un quinto in
meno senza che nulla spetti all’ esecutore atitolo di indennizzo.

. L’intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata

formalmente all’ esecutore (con comunicazione A.R. anticipataamezzo FAX, 0 amano)
prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario. Tale limite
temporal e non saratuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante
entita

. Nel caso in cui venga superato il limite di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50

/2016 all’ esecutore € riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi
stabiliti nell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 opportunamente adattati
al’ipotes diminutiva.
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Art.45

Art.46

Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore

1. L’impresaappaltatrice, durante I’ esecuzione dei lavori, pud proporre a Direttore Lavori
eventuali variazioni migliorative di suaesclusivaideazione a condizione che comportino
una diminuzione dell’ importo originario del lavori, non comportino unariduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano
inalterati il tempo di esecuzione dei lavori ele condizioni di sicurezzadei lavoratori.

2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento
stabilito verranno ripartitein parti uguali trala Stazione Appaltante e’ appaltatore.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Leeventuai variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.3, commi 3 e 4.

2. Setrai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Pag. 34



Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.47

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sens dell'articolo 90, comma 9, e dell'dlegato XVII a Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
guest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comungue primadellaredazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sonoiniziati nelle more della stipuladel contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociae (INPS), all'l stituto nazional e assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) ealle
casseedili;

b) una dichiarazione relativa a contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in aternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione
della propria esatta ragione sociale, numeri di codicefiscale edi partital VA, numero
REA;

d) i dati necessari al'acquisizioned'ufficiodel DURC, ai sensi dell'Art.65, comma2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui a combinato disposto degli articoli 17,
commal, letteraa), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, |'appaltatore deve trasmettere al coordinatore

per I'esecuzioneil nominativo ei recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui al'articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui al'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'Art.49;

d) il piano operativo di sicurezzadi cui all'Art.51.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d)
ed €), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende
eseguirei lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio € privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato taleindividuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se |'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, letterai), del decreto 81/08 € individuata nella mandataria,
come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
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Art.48

Art.49

tramite dell'impresa individuata con |'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
['appaltatore e un consorzio ordinario di cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81/08 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano laloro operain cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica
alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui al'articolo 16 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui a commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un‘impresa esecutrice 0 un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche a sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
|’ appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e al’allegato XlIl alo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili allelavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’ osservanza delle disposizioni degli articolo da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli alegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIIH, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV e XLI, alo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene lagestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
commal.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione a personae e
alle attrezzature utilizzate.

3. L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondoil criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’ applicazione di quanto stabilito all’ Art.47 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli
Art.49, Art.50, Art.51 o Art.52.

Piano di sicurezza sostitutivo

1. E' fatto obbligo all’ appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’ aggiudicazione €
comunque primadell’inizio del lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza
fisicadel lavoratori di cui a punto 3.1 dell’ allegato XV a Decreto n. 81 del 2008. Tale
piano € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive
di controllo dei cantieri.

2. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione a subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) s verifica la
presenzadi pluralitadi imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma
5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il
coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a
redigere:
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Art.51

Art.52

a) il piano di sicurezzae coordinamento di cui all’ articolo 100 del Decreto n. 81;

b) il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81
del 2008.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui a comma 2, lettera a),

costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui al’articolo 14 e

nellemoredegli stessi adempimenti:

a) qualorai lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei
lavori di cui all’ Art.13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla
successivaripresadei lavori ai sensi degli Art.16 e Art.17.

Art.50 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1.

L’ appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche €
integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui a punto 3.1 dell’allegato XV a Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti
di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti allemisuredi sicurezza.

Allemodificheeintegrazioni di cui a commalsi applicaladisciplinadell’ Art.49.

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare a direttore del lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene adle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e
del punto 3.2 dell’allegato XV a predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento alo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel

cantiere e consegnato ala stazione appaltante, per il tramite dell’ appaltatore, prima
dell’inizio del lavori per i quali esso e redatto.

. L’ appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese

subappaltatrici di cui all’ Art.52, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
finedi rendere gli specifici piani operativi di sicurezzacompatibili traloro e coerenti con
il piano presentato dall’ appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dal'Art.47, comma4.

. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di

sicurezza non € necessario per gli operatori che s limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza sogtitutivo cui al'Art.49, e deve essere aggiornato se € successivamente
redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del
2008.

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1. L' appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tuteladi cui al'art. 15 del

Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo ale circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da88 a 104 e agli allegati da XV a XXV dello stesso decreto.
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2.

3.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’ allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, nonché alamigliore |etteraturatecnicain materia.

L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, arichiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione
del contratti collettivi applicati a lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ appaltatore e tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico
di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’ esecuzionedel lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comungue accertate, previa formae costituzione in  mora
dell’interessato, costituiscono causadi risoluzione del contratto.

Ai sens dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
I’ appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

Art.53

Art.54

Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull'impresa avvalente e
sull'impresa ausiliaria

1.

Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi
al’attestazione della certificazione SOA mediante I'istituto dell’avvalimento
previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., la Stazione
Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli
Ispettori di Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi
mezzo |’ effettiva disponibilita ed utilizzo dell’impresa avvaente di tutte le risorse
necessarie di cui € carente, appartenenti al’impresa ausiliaria.

In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata
dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti,
attrezzature e quant’atro, in disponibilita dell’impresa ausiliaria, necessario per
dare i lavori compiuti a perfetta regola d’'arte e nel tempi di cui a precedente
art.Art.14.

L’ accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non
eseguite a regola d'arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul
cronoprogramma dovuti a mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice
constatazione della mancata disponibilita da parte dell’impresa avvaente di tutte le
risorse dell’impresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave
inadempimento ai sensi dell’art.Art.66 (in forza di quanto previsto dall’art. 108,
comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Subappalto e cottimo

1.

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50e s.m.i. |’ esecutore e tenuto ad

eseguire in proprio |I’appalto che non pud essere ceduto a terzi soggetti se non nel

particolari casi disciplinati dallamedesimanorma.

L'appaltatore puo affidare in subappalto i lavori previa autorizzazione della Stazione

Appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo
caricoi motivi di esclusionedell'art.80;

b) all'atto dell'offertal’ appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi eleforniture o parti di servizi eforniture che intende subappaltare.

L e seguenti lavorazioni, in ogni caso, devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario

inragione:

- delle specifiche caratteristiche dell'appal to,

- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e la sicurezza e la

salute dei lavoratori,

- dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminai a meno che i

subappaltatori siano iscritti nelle cosiddette white list di cui allaL. 190/2012 art.1 ¢.52

o nell'anagrafe antimafiadi cui al D.L. 189/2016 art.30.

N. |CATEGORIA DESCRIZIONE

0G2 Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti atutelaai sensi delle disposizioni
in materia di beni culturai e

2bis.ll contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

3.

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.
Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
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10.

forniture con posain operaei noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro €
gualoral'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore a 50
per cento dell'importo del sub contratto da affidare. L'appalatatore, in questi casi, deve
comunicare ala Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub contraente, I'importo del sub contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati oltre a quanto specificato al successivo art. Art.58. Sono, atresi, comunicate
alla stazione appaltante eventuali modifiche atali informazioni avvenute nel corso del
sub contratto.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, |'affidamento in subappalto o in
cottimo é sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 come modificatadal D.L 77/2021.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione,
per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per |'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub contraente, I'importo del sub contratto, |I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub
-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
gualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di
cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Al momento del deposito del contraito di subappalto presso la
stazione appaltante I'affidatario trasmette atresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
Codice in relazione dla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui al'art. 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i.. L'onere della verifica di sussistenza di motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non € a carico dell'affidatario.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera
puntualmente |’ambito operativo del subappato sia in termini prestazionali sia
€conomici.

L’ aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante
corrisponde direttamente a subappaltatore |'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola
impresa ovvero su richiesta del subappatatore e la natura del contratto lo
consente. |l pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario € tenuto ad osservare integramente il trattamento economico €
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionae e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,
nonche degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e,
per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
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Art.55

Art.56

11.

12.

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio
il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
dl'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara
comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5
bis e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stess
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che nazionali
di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti |’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative ale
categorie prevaenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale
avrebbe garantito il contraente principale, inclusal’ applicazione dei medesimi contratti
collettivi. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare ala copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno del soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa 0 consorzio.

Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1

Laverificacircal’ esistenza del presupposti di legge per |’ autorizzazione a subappalto
compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di
legge I’ autorizzazione non puo essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o
soggettive della Stazione A ppaltante.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o a motivato diniego)
al subappalto o a cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che s sia provveduto, l'autorizzazione s intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante sono ridotti dellameta (ai sensi dell'art. 105,comma 18 ultima
parte D.Lgs. n. 50/2016).

Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore restain ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate daterzi in conseguenzaall'esecuzionedi lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per |'esecuzione in materia di
sicurezza di cui dl'art. 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la
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Art.57

5.

6.

7.

propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per 1a Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 dellalegge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dallalegge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da
sei mes ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all'Art.54 del presente Capitolato speciale, ai sensi

dell’art. 105, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 € considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego
di manodopera, quali le forniture con posain operaei noli acaldo, se singolarmente di
importo superiore a 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se I'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore a
50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati d RUP e al coordinatore per |la
sicurezza in fase di esecuzione ameno il giorno feriale antecedente al’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari, con ladenominazionedi questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto, si applical’ Art.64, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconosci mento.

L’ esecutore e tenuto ad inserire nel contratto di sub appalto le previsioni contenute
ddl’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi
finanziari” ed inoltre é tenuto a verificare I’assolvimento da parte del sub appaltatore
degli obblighi previsti dallalegge sopracitata.

La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel
precedente commada parte dell’ Appaltatore e Subappaltatore.

Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente a subappaltatore I'importo
dovuto per le prestazioni in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, e su
richiesta del subappaltatore ai sensi dell’ art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; I'appaltatore e obbligato a trasmettere
alla Stazione appaltante, tempestivamente e comungue entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi
e laproposta motivata di pagamento.

. | pagamenti a subappaltatore sono subordinati:

a) al’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’ Art.65,
commaz,

b) al’acquisizione delle dichiarazioni di cui al’Art.28, comma 2, relative al
subappaltatore;

c¢) all’ ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) alelimitazioni di cui agli Art.64, comma?2 e Art.65, comma4.

. Se I’ appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui @ comma 1 e non

sono verificate le condizioni di cui a comma 2, la Stazione appaltante sospende
I”erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I’ appaltatore non adempie a
guanto previsto.
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Art.58

Art.59

Ladocumentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I’'importo degli eventuali oneri per lasicurezza daliquidare al subappaltatore ai sensi
dell'Art.54;

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’alegato «A» al Regolamento
generae, al fine dellaverifica dellacompatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
al'Art.54, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’alegato
«B» a predetto Regolamento generale.

Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’ articolo

35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 1.V.A.

relativi alle fatture quietanziate di cui a comma 1, devono essere assolti dall’ appaltatore

principale.

Sub-forniture e relative comunicazioni

1

Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsias altro sub-contratto per
I"’esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non
riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’ art. Art.54 €
dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad
“informazione”.

. Per ciascun sub-contratto di cui a primo comma e fatto obbligo all’ esecutore di

comunicare ala Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della
cameradi commercio, I'importo del contratto e |’ oggetto del lavoro, servizio o fornitura
sub-affidati.

La comunicazione di cui a comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del
Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’ effettivo svolgimento della
prestazione oggetto di sub-affidamento.

Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della
ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’ affidatario, tutte le
misure di sicurezzaidonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’ area di
cantiere, come sotto specificato.

Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1

| nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di
tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile
Unico del Procedimento, o nel caso di suainerzia da parte dell’ esecutore, al Direttore
Lavori ed a Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione a fine di provvedere a
guanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della
sicurezzadel lavoro sul cantiere.

Non si potra procedere al’ attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se
il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza
(POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di piu operatori,
appartenenti adiverseimprese, nel medesimo cantiere.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di
sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’ esecuzione dei lavori (art. 97
D.Lgs. n. 81/2008).
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.60

Art.61

Art.62

Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1

Qualora nel corso del lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori €
|” esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne
deve essere dataimmediata comuni cazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento hal’ obbligo di convocare le parti entro quindici
giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I’ esame
della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del
Responsabile Unico del Procedimento & comunicataa Direttore Lavori e all’ esecutore i
quali hanno I’ obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’ esecutore di iscrivere riserva
nel registro di contabilitanei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un
processo verbale delle circostanze contestate. |l verbale deve essere compilato in
contraddittorio con |’ esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due
testimoni. In questo secondo caso copia del verbale € comunicata all’ appaltatore per le
Sue osservazioni, da presentarsi a Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili
dal verbale s intendono definitivamente accettate anche da parte dell’ esecutore. |l
processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’ esecutore, deve essere inviato a
Responsabile Unico del Procedimento.

Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1.

Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura
tecnicarelativi al’ esecuzionedell’ appalto.

Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le
controversie di natura economica

1

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte
dell’ esecutore, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto a raggiungimento di un
accordo bonario, disciplinato dall’ art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e puo
essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
guelle giaesaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al commal.

Il procedimento dell’ accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino a momento
dell’avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente I'importo di
cui a comma 1, nell’ambito comungue di un limite massimo complessivo del 15 per
cento dell’importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non
possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verificaa sens dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Prima dell’ approvazione
del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione, qualunquesial’importo delleriserve, il responsabile unico del procedimento
attival’ accordo bonario per larisoluzione delleriserveiscritte.

. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della proceduradel tentativo

di accordo bonario s rinviaall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Pag. 44



Art.63

Art.64

Controversie di natura economica

1. Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al’art. 205 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono devolute all’ autorita giudiziaria competente essendo
esclusalacompetenzaarbitrale.

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzionedei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ appaltatore s
obbliga ad applicare integramente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitain cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano |’ appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla naturaindustriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazionegiuridica;

C) e responsabile in rapporto ala Stazione appaltante dell’ osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nel confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nel casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotes del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I" appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) & obbligato a regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi specidli.

€) é obbligato a trasmettere a Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in
coincidenza con I|'inizio del avori e ad aggiornare successivamente, |’elenco
nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo
prestazioni lavorative per conto dell’ azienda appaltatrice a fine del controllo del
“lavoro nero” elo irregolare, alegando copia delle pagine del libro matricola
relative al personae dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali
contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;

f) deve comunicare, allalocale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei
lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di
provenienzasono iscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il
pagamento della retribuzione a personale “prospetto paga’ Sia relativamente
al’impresaappaltatricechealleimprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita limitata, e societa cooperative per azioni 0 a responsabilita limitata,
le societa consortili per azioni 0 a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere
pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria
ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente
dell’ appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ali
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Art.65

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art.26, comma8e
Art.27, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. Inogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’ appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui al’ articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’ appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’ articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, I’ appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
appositatesseradi riconoscimento, impermeabile ed espostain formavisibile, corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’ appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti i
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’ appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio €,
in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del
2010.

6. Laviolazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |’ applicazione, in capo a
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. 1l lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che
non provvede ad esporla é punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui
all’ articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. L’esecutore e tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di
Regolarita contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli
organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di
esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso
del’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

b) per I’ aggiudicazione del contratto;

¢) per lastipuladi eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali;

d) peril rilascio delle autorizzazioni a subappalto;

€) per lastipuladel contratto;

f) peril pagamento di anticipazioni dei SAL;

0) il certificato di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale

2. Il DURC e acquisito d’ ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a
condizione che [I'appaltatore e, tramite esso, | subappaltatori, trasmettano
tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS
-CASSA EDILE, compilato nel quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti
indicazioni:

- il contratto collettivo nazionae di lavoro (CCNL) applicato;
- laclassedimensionaledell’impresaintermini di addetti;
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- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di
posizioneassicurativa;

- per I'INPS: matricolaazienda, sedeterritoriale dell’ ufficio di competenza; seimpresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana,
numero di posizione assicurativadel soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, dellalegge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del
primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
dellerate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sens dell’art. 30, comma 5, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’ articolo 31, comma 3,
della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ ammontare
delle somme che hanno determinato I’irregolarita, se tale ammontare non risulti gia
dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’ inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.26 e Art.27 del presente
Capitolato Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’ appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede allaliquidazione delle rate di acconto e dellaratadi saldo di cui agli Art.26
e Art.27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’ Art.66, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC
relativo a subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneitadi queste la Stazione appaltante pronunciala decadenza dell’ autorizzazione a
subappalto.

Art.66 Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le
procedure di cui al'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una
0 piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
proceduradi appalto ai sensi dell’ art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 es.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui al’art. 106, comma 1, lettere b) e ¢) del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il
rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilitatraapparecchiature, servizi
0 impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto inizidle o comporti per
I'amministrazione aggiudicatrice o |’ente aggiudicatore notevoli disguidi 0 una
consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste €
imprevedibili per I’ amministrazione aggiudicatrice o per |’ ente aggi udicatore ma sono
state superate le soglie di cui al'art. 106, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie
stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’ art. 106, comma 1, lettera
€), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; con riferimento alle modifiche dovute a causa di
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errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’ opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al
dell’art.106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ;

c) I'aggiudicatario si é trovato, a momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e
sm.., ., Sla per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguardai settori speciali
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, comma 1, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

e) l'inadempimento accertato ale norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'art 92 del
d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

f) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziae del
contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvereil contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto fal sadocumentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore siaintervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di unao piu misuredi prevenzionedi cui a codice delleleggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui al’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 €
sm...

. In base a quanto previsto in materiadi informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4

ter e 92, comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo

recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento del lavori eseguiti
nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al
decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delleforniture non eseguite.

. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se

nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

dell’ appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento unarelazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, &ltresi, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite

e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza

che I'appaltatore abbia risposto, 1a stazione appaltante su proposta del responsabile del

procedimento dichiararisolto il contratto.

. Qualoral'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle

previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’ esecuzione del

contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali |’ appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con

|” appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il

contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

. Nél caso di risoluzione del contratto |I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli
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Art.67

Art.68

Art.69

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nel cas di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante

I'appaltatore dovra provvedere a ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatorei relativi oneri e spese.

Nei cas di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la
comunicazione della decisione assunta sara inviata all'appaltatore nelle forme previste
dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta e ettronica certificata
(PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenzadei lavori.

In contraddittorio frala Direzione lavori e |'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanzadi questi, allapresenzadi due testimoni, si procedera quindi allaredazione del
verbale di stato di consistenza dei lavori, al'inventario del materiali, delle attrezzature
del e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventual eriutilizzo.

Obblighi di ripegamento dell'appaltatore successivi allarisoluzione

1.

Nel caso di risoluzione del contratto I’ esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’ art. 108
del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, a ripiegamento del cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal
Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di
risoluzione, (0 con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando
al'appatatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa
al'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 0
d'urgenza comunque denominati cheinibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto
vincolato afavore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalita di cui alart. 93, comma 2 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 pari al'uno
per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il
risarcimento dei danni.

Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio

1.

Le stazioni appaltanti, in caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 ovvero di recesso dal contratto ai sens dell'art. 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziae
di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno
partecipato al'originaria proceduradi gara, risultanti dallarelativa graduatoria, a fine di
stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei
lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene ale medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sedein offerta

Le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del
contratto e misure straordinarie di gestione sono regolate dall'art. 110 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50

Recesso

1.

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante €
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riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d’ appalto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite. 11 decimo dell'importo delle opere non
eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo del quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta, e |'ammontare netto dei lavori eseguiti.

. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione
al'esecutore da dars con un preavviso da parte del Responsabile Unico del
Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione A ppaltante prende
inconsegnai lavori ed effettuail collaudo dell’ opera parzia mente eseguita.

. | materiali il cui valore é riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1
sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del
preavviso di cui d comma 2. La Stazione Appaltante puod trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere €
degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma frail costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.

. Néell’ipotesi di cui a presente articolo |'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini
e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero é effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art.70

Art.71

Art.72

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1

Al termine del lavori e in seguito arichiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore
del lavori redige, entro 10 giorni dallarichiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’ accertamento sommario dellaregolaritadelle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono

rilevati e verbalizzati eventuali vizi edifformitadi costruzione chel’impresaappaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore del lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, s applica la penale per i ritardi prevista dall’ apposito
articolo del presente capitolato, proporzionae al'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comungue
al'importo non inferioreaquello dei lavori di ripristino.

Dala data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con |’ approvazione finale del certificato di regolare
esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal’ Art.71.

Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di regolare esecuzione e essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’ emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si
intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto.

Trovaapplicazione ladisciplinadi cui al’art. 237 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Ai sens dell’art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in
esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne siaiil caso,
| pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e s
determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi a creditori. In caso di iscrizione di
riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo
bonario, il terminedi cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui
al'art. 205, comma6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. | provvedimento di cui a primo
periodo € notificato all’ appaltatore.

Finché al’ approvazione del certificato di cui a comma 1, la stazione appaltante ha
facoltadi procedere ad un nuovo collaudo.

Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziamente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente
dopo |’ accertamento sommario di cui al’Art.70, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dallaDL.

Se la Stazione appatante s avvale di tale facolta, comunicata all’ appaltatore per
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iscritto, lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare
compensi di sorta.

. L’ appaltatore puo chiedere che il verbale di cui a comma 1, o altro specifico atto
redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. Lapresadi possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dala stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza
dell’ appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Sela Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I’ ultimazione dei lavori, |” appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi
tenuto allagratuitamanutenzionefino ai termini previsti dall’ Art.70, comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

Art.73

Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui a capitolato generale d’ appalto, a regolamento generale e d

presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza

fisicade lavoratori, sono acarico dell’ appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d' arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventual mente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’ appaltatore non deve dare
corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto a sensi
dell’ articolo 1659 del codicecivile;

b) i movimenti di terra e ogni atro onere relativo ala formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’ opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione del veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

¢) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’ esecuzionedelle prestazioni dell’ impresaatermini di contratto;

d) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e |’ esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsias atra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare ameno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della
continuitadegli scoli delle acque edel transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comungue all’interno del cantiere, del
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’ appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’ appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa ala
guale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, |’ uso parziale o totale
del ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecuzione del lavori che
la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
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dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I’ impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per |I’'impiego di personal e addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze ele misure di sicurezza;

1) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati daaltre ditte;

J) lespese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per |’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi ale atre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

K) I’ esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione del lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in operadi qualsiasi
materiale o I’ esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecnicherelativi allaposain opera;

) laforniturae manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonchél’illuminazionenotturnadel cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonel ad uso
ufficio del personaedi direzionelavori e assistenza, arredati eilluminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei
lavori i disegni e letavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni ei modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalitadi eventuali successivi ricambi omogenel, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
chevieneliquidato in base a solo costo del materiale;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera aprevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
gualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ appaltatore I’ obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
dellapresente norma;

g) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie agarantirel’incolumitadegli operai, delle persone addette ai lavori stessi €
dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando |le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materiadi prevenzione infortuni; con ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ appaltatore, restandone sollevati |a
Stazione appaltante, noncheé il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e |’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsias
modo lordate durante |’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o
private stazioni di pesatura.
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t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, a deposito della
documentazione presso |’ ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla
legge soprarichiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
appaltante;

V) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materiadi esposizioni a rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delleopere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura a
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’ appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata del lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessa con |’esecuzione delle opere
appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero €
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore dellasicurezza;

z) installare idonei dispositivi €/0 attrezzature per |’ abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fas lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

. Ai sensi dell’ articolo 4 dellalegge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al

trasporto del materiali per |'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a

tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa

dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita

. L’ appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di

servizi arete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in

esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari

e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in

relazione all’ esecuzione delle opere e ala conduzione del cantiere, con esclusione del

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o

rifacimento sono eseguiti dall’ appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di  1/2 (un

mezzo) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell’ intera della percentuale
diincidenzadell’ utile,.

. Sei lavori di ripristino o di rifacimento di cui @ comma 4, sono di importo superioreal

/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione I’ art. 106, comma 12, del

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dallaDL, subito dopo lafirmadi questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che
per laloro naturasi giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
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Art.74

Art.75

d'opera, nonché le atre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti €
ordinati in economia nonché afirmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla
DL.

Conformita agli standard sociali

1

L’ appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», alegata a presente Capitolato sotto la letterain
conformita all’ Allegato | a decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U.
n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B»
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’ appalto.

. | materiali, le pose ei lavori oggetto dell’ appalto devono essere prodotti, forniti, posati

ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materiadi diritti umani e di

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi

ove s svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea

GeneraledelleNazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della

conformita al predetti standard, gli standard, |'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appatante ha richiesto la conformita agli
standard sopracitati nelle condizioni d'esecuzione dell’ appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nellacatenadi fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative ala conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o
da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa
Stazione appal tante;

d) intraprendere, o afar intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattual e inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo
lacatenadi fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui @ comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere

all’ appaltatore la compilazione dei questionari in conformita a modello di cui

al’Allegato 111 a decreto del Ministro dell’ ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociai di cui ai

commi 1 e 2, comporta |'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18,

comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del

riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

2.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appal tante.

In attuazione dell’ articolo 36 del capitolato generale d' appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
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Art.76

Art.77

Art.78

Art.79

Art.80

dell’ appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale coni corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’ articolo 36 del capitolato generale d' appalto i materiai provenienti
dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’ appaltatore, intendendos quest’ ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento a recapito finale coni corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del
capitolato generale d appalto, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 91, comma
2, del decreto legidlativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fattasalvalapossibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1,2 €
3, ai fini di cui al’ Art.76.

Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili
con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8
maggio 2003, n. 203.

Terre e rocce da scavo

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo 0 shancamento di terreni né scavi o
rimozioni di rocce.

Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell’ appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante
e cio anche durante periodi di sospensione del lavori e fino ala presa in consegna
dell’ opera da parte della Stazione appaltante.

Cartello di cantiere

1. L’ appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui ala Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729
/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n.
37.

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto del
lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e
dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, a sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 es.m.i.

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate, € fornito in conformita al modello di cui ala
allegatatabella«B».

4. 1l cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese
subappaltatrici.

Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Seil contratto e dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’ aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I’ articolo 121
dell’allegato 1 a decreto legidativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).
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Art.81

Art.82

Art.83

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’ aggiudicazione
definitivaper motivi divers dalle gravi violazioni di cui al commal, troval’ articolo 122
dell’ alegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 a decreto legislativo n. 104 del
2010.

Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legidlativo n. 159 del 2011, per |’ appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del
citato decreto legidativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui a comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
Imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
| esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta €
rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi
previste.

Patto di inderogabilita

1. L’ appaltatore, con la partecipazione alla gara, S € impegnato ad accettare e a rispettare i
seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione,
chel’ appaltatore medesimo hadichiarato di conoscere:

a) patto di integrita, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell’articolo _ della
legge regionae n. del /della deliberazione del
in data , N .

2. Gli atti di cui a comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono
altresi, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte
integrante del successivo contratto d’ appalto anche se non materialmente allegati.

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, S € impegnato atresi, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’ articolo 21 del decreto legidativon.
39 del 2013.

4. L’ appaltatore, con la partecipazione alla gara, s € impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza,
in applicazionedell’ articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono acarico dell’ appaltatore senzadiritto di rivalsa:

a) lespese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per |’ ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’ esecuzionedel lavori elamessain funzionedegli impianti;

c) letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento adiscaricaecc.)
direttamente o indirettamente conness alla gestione del cantiere e all’ esecuzione dei
lavori;

d) le spese, leimposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi a perfezionamento e alla
registrazione del contratto ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 I’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione,
deverimborsare ala Stazione appaltante.
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2. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui a commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’ appaltatore e trova applicazione
I’ articolo 8 del capitolato generale d’ appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono
I.V.A. esclusa.

Titolo 2 DISPOSIZIONI TECNICHE

QUALITA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO - VERIFICHE E ORDINE
DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte 13 QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENT]

Art.84

Art.85

Art.85.1

Art.85.2

Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali €/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché,
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche o
prestazioni di seguito indicate ed aquelleriportate nei disegni di progetto.

Il Direttore dei Lavori pud procedere ai controlli (anche parziai) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di
seguito indicate, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose
all'uso cui é destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente
a requisiti della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
Avraun pH compreso fra6 ed 8.

Calci

Lecalci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio
Decreto 16 novembre 1939, n. 2231, le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche) ea D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
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Art.85.3 Resine

Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, allo stato solido-liquido, che subiscono una
graduale variazione della viscosita sotto I'effetto del calore. Esse s distinguono in
particolare, le resine epossidiche, che s ottengono dalla reazione controllata in ambiente
acalino tra difenilolpropano (bistenolo F) ed epicloridrina, sono caratterizzate dalla
presenza di due gruppi epossidici terminali in ogni molecola, che ne rappresentano i punti
reattivi e permettono di ottenere un accrescimento del peso molecolare tale da trasformare
il prodotto fluido di partenza in una sostanza solida dotata di particolari proprieta
(fenomeno di indurimento). Questo a seguito della reazione dei gruppi epossidici con i
gruppi funzionali regttivi di alcune sostanze chimiche, come le ammine polifunzionali, che
sono conosciute quali induritori delle resine epossidiche. Lariuscita di tale reazione - che
avviene a temperatura ambiente e non necessita, nella maggior parte del casi, di un
addizionale apporto di calore - dipende dalla miscelazione, da effettuarsi nel modo piu
completo possibile, del due componenti.

Leresineindurite dovranno averei seguenti requisiti:

o €levato peso molecolare e consistenza solida;

o configurazione molecolare tridimensionale, in modo da conferire loro eccezionali
proprieta meccaniche e un'elevata resistenza alla deformazione sotto carico dovuto allo
scorrimento;

o perfettaadesione ai materiali da costruzione per i quali vengono impiegate, che dipende
dal numero di gruppi polari presenti nella molecola e dai legami fisici di affinita che
questi stabiliscono coni costituenti minerali dei materiali dacostruzione,

o Ccompleta irreversibilita della reazione di indurimento con conseguente prevedibile
stabilitaalladepolimerizzazioneeal relativoinvecchiamento;

o limitatissimoritiro nellafasedi indurimento;

o assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o saponificabili dall'acqua o da sostanze
alcalineedagli aggressivi chimici.

Per quanto riguarda I'applicazione, le metodologie di impiego e posa in opera dipendono

dal tipo di intervento che s deve effettuare e la Ditta appaltatrice dovra attenersi alle

indicazioni che le verranno fornite dal Direttore dei Lavori nel corso dell'esecuzione del
lavori.

Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applicati, una volta induriti,

dovranno presentare - per qualungue applicazione - le seguenti proprieta:

¢ resistenze meccaniche nettamente superiori a quelle dei materiali per i quali vengono
impiegati;

o adesione superiore a punto di rottura del calcestruzzo a taglio e dlatrazione;

o ritirotrascurabile nel corso dellareazione di indurimento;

e fesistenza a lungo termine alle deformazioni sotto carico per scorrimento e per
innalzamento dellatemperaturadi esercizio;

¢ resistenzaalungo termineall'invecchiamento, all'acquaealle soluzioni aggressive.

o Lasceltadell'induritore amminico e di fondamentale importanza, poiché influenza

in manieranotevolele proprietatecnologiche dei sistemi.

o Lesostanze amminiche utilizzate comeinduritori si distinguonoin:

e ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa temperatura e in presenza d'acqua €
conferiscono a sistema elevate resistenze meccaniche, ala temperatura e ala
deformazione per scorrimento;

o ammine alifatiche, le quali, essendo di peso molecolare alquanto basso, consentono di
conferire a sistema unareticolazione tridimensional e molto stretta e completa, da cui ne
deriva una resistenza alle deformazioni per scorrimento sotto carico molto elevata.
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Trattandos di sostanze idrofile, non consentono un adeguato indurimento in presenza
d'acqua, tranne che non vengano addizionate con opportuni prodotti;

o ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattivita atemperatura ambiente,
che, unitamente agli impedimenti sterici causati dalla struttura molecolare, non consente
il completamento della reazione di indurimento. Dovranno essere, pertanto, impiegate
solamente nel caso in cui siano possibili operazioni di post-indurimento a caldo, che
consentanoil raggiungimento di sufficienti caratteristiche meccaniche;

o addotti amminici, i quali consentono |'indurimento a temperature estremamente basse e
in presenza d'acqua con il raggiungimento di elevati valori delle caratteristiche di
resistenza;

¢ resine poliammidiche einduritori poliamminoammidici, che sono fragli induritori di piu
vasto impiego e impartiscono elevata flessibilita ai sistemi che li contengono per
I'introduzione nel reticolo tridimensionale di catene lineari piuttosto lunghe, che ne
consentono una migliore mobilita molecolare. Proprio per questo, non sono daritenersi
idonei nel caso di impieghi quali adesivi di collegamento che debbano trasmettere forze
di taglio o di compressione, poiché conferiscono elevati valori di scorrimento sotto
carico elimitataresistenzaagli incrementi di temperatura.

Art.85.4 Sabbie

Art.86

La sabbia da utilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, naturale o artificiale) dovra

essere del tutto libera da materie terrose o organiche. Essa dovra essere, preferibilmente,

di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea,

stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se

necessario, la sabbia dovra essere lavata con acqua dol ce per eliminare laeventuali materie

nocive. Alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra

superare il 2%. Per il controllo granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e mettere a

disposizionedellaDirezionelavori gli stacci.

- Lasabbia per murature in genere sara costituita da grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2.

- Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra dataglio, la sabbia
sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5.

- Lasabbiaper conglomerati cementizi dovrarispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3
giugno 1968 e dal D.M. 25 marzo 1980. La granulometria dovra essere assortita (tra 1
e 5 mm) e adeguata alla destinazione del getto e alle condizioni di posain opera. Salvo
efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione lavori € fatto assoluto divieto
di utilizzo dellasabbiamarina.

Per I'accettazionevalgonoi criteri generali dell'Art.84.(1)

(1) Art.84, Materidi in genere.

Prodotti di legno e a base di legno

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o
dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati,
pannelli, lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei Lavori, a fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni dellafornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della stessaalle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione ala destinazione d'uso
(strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) s rinvia agli appositi articoli del presente
Capitolato ed ale prescrizioni del progetto.
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Art.87

Art.88

Art.88.1

Prodotti di pietre naturali o ricostruite

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni

commerciali devono essereriferite acampioni, atlanti, ecc.

« Marmo (termine commerciale): rocciacristallina, compatta, lucidabile, dadecorazione e
da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali
calcite, dolomite, serpentino).

o Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da
decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs
da6a7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).

e Travertino: roccia calcarea sedimentaria di depositu chimico con caratteristica
struttural e vacuol are, da decorazione e da costruzione;al cune varieta sono lucidabili.

o Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non
lucidabile,

Per gli altri termini usati per definireil prodotto in base alle norme, dimensioni, tecnichedi

lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN

12670.

Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i
giunti traelementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni
interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.Oltre a quanto specificato nel
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, s intendono rispondenti alle
norma UNI EN 1SO 11600 e/o in possesso di attestati di conformita;in loro mancanzasi fa
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art.88.2 Adesivi

Art.88.3

Per adesivi s intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in
forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.dovute
all'ambiente ed alla destinazione d'uso.Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in
opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario,
ferroso, legnoso, ecc.).

Sono esclus gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.Le
caratteristiche risultano dal progetto.

Geotessili

Per geotessili s intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,

contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.)

ed in coperture.Si distinguono in:

o tessuti: stofferealizzate intrecciando due seriedi fili (realizzando ordito etrama);

o hontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra
loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure
termico (fusione).Si hanno nontessuti ottenuti dafiocco o dafilamento continuo.

Per i valori di accettazione ed i metodi di controllo s fa riferimento alla UNI 8279, UNI

8986 e CNR B.U. 110 eCNR B.U. 111.

Parte 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
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Capo A ESECUZIONE DI SCAVI, RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI

Art.89 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano 0 con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnicadi cui a D.M.
11 marzo 1988 tenendo in considerazione quanto riportato nel D.M. 14/01/08 (NTC
2008), nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzionedei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed ale opere, atresi obbligato a provvedere a suo carico e spese dla
rimozionedelle materiefranate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano ariversarsi nei cavi.

Saranno, altresi, comprese nel prezzo le opere necessarie per I'eventuale esaurimento di
faldeacquifere.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che
I'Appaltatore dovra provvedere arendere disponibili asuacurae spese.

Gli oneri di discarica sono a carico dell'Appaltatore anche nel caso di rifiuti tossici €

Specidli.
Qualorale materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate previo assenso della

Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie
depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositatein contravvenzione ale precedenti disposizioni.
Qualora i materiali slano ceduti al'Appaltatore, s applica il disposto del 3° comma
dell'Art. 36 del Capitolato Generale d'appalto (D.M. 145 19/04/2000)

Art.90 Scavi archeologici
Scavo archeologico in terreno di media consistenza, a cielo aperto in presenza di ruderi
antichi e materiale archeologico compreso uno shraccio fino all’'orlo del cavo, la cernita
per I'eventuale recupero di materiale archeologico e I'allontanamento con uso sbraccio
del materiale di rifiuto.
L’intervento sara eseguito secondo le disposizioni della D.S. e D.L. da eseguirsi
prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantita con cazzuola. La
presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell’area interessata dallo scavo,
la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in
ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L. la costruzione delle
opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname,
per profondita oltre mt. 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo,
I'allontanamento dei materiali nel’ambito del cantiere per i primi 50 mt. ed il recupero
dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle
cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall’area di scavo, con esclusione
del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di
rifiuto.
Scavo Stratigrafico in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno
fino alla profondita di mt. 2,00 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi
livelli. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione e con piccoli attrezzi, quali,
cazzuole, pennello e secchio compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di
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varie dimensioni (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico,
materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione
Scientifica la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei
reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica
trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il
diserbo dell’area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo,
le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se
cosi disposto dalla D.L. la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico,
con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondita oltre mt. 1,50, la cernita dei
materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di piccole dimensioni e il
trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi
distanti max 5 km dall’area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse
dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.
Scavo Stratigrafico in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno
dalla profondita di mt. 2,00 a mt. 5,00 con I'aggiunta dell'onere di eventuali sbatacchi, a
cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro da eseguirsi con
particolare attenzione e con piccoli attrezzi, quali, cazzuole, pennello e secchio
compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio,
frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e
sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e
la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la
sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie
dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area
interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di
segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto
dalla D.L. la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e
puntelli in ferro o legname, per profondita oltre mt. 1,50, la cernita dei materiali durante
le operazioni di scavo, recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli
stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km
dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il
trasporto a discarica del materiale di rifiuto.
Gli scavi archeologici che dovranno comunque, salvo diversa e specifica disposizione di capitolato
o D. S. e D.L., essere eseguiti a mano, si differenziano in base al tipo di terreno, alla giacitura delle
strutture emergenti o sepolte, alle caratteristiche dei reperti, alla variabilita delle sezioni di scavo, ai
diversi gradi di accuratezza della vagliatura delle terre e della cernita dei materiali, alla successiva
pulizia, sistemazione e cartellinatura di quanto trovato in cassette e contenitori idonei. Sara a totale
carico dell'Appaltatore I'assistenza all'eventuale preventiva quadrettatura dell'area di scavo, la
pulizia dei cigli e dei testimoni, I'apposizione dei riferimenti topografici, la cartellinatura dei
riferimenti stratigrafici.
Gli scavi si potranno effettuare solo dopo aver delimitato con precisione tutta I'area di cantiere ed
avere ottenuto tutte le autorizzazioni degli organi competenti per tutela dei beni oggetto dello scavo
e solo sotto la diretta sorveglianza del personale preposto. Gi scavi saranno eseguiti a mano, con
la massima cura ed attenzione, da personale specializzato ed opportunamente attrezzato. Gli scavi
andranno distinti in base al tipo di terreno alla tipologia e alla posizione delle strutture emergenti o
sepolte, alla variabilita delle sezioni di scavo, alle caratteristiche dei manufatti e dei reperti. Si
dovranno anche effettuare, se richiesto, lavorazioni con differente grado di accuratezza sia nella
vagliatura delle terre che nella cernita e selezione dei materiali, nella pulitura, con successiva
allocazione e cartellinatura dei reperti in appositi contenitori e/o cassette. Saranno a carico
dell'appaltatore la preventiva quadrettatura dell'area di scavo, I'apposizione dei riferimenti
topografici, la cartellinatura, il ricovero e la custodia dei materiali in locali appositamente attrezzati.
MODALITA DI PROVA, CONTROLLO E COLLAUDO
[l direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di scavo rispetto al piano di
campagna, e le quote orizzontali rispetto ai picchetti predisposti al piano di campagna in parti non
interessate degli scavi.

Capo B ESECUZIONE DI STRUTTURE DI MURATURA, CALCESTRUZZO,
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Art.91

Art.91.1

Art.91.2

ACCIAIO E LEGNO
Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai

Muraturein pietrame a secco

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il piu possibile
regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno
collocate in opera in modo che s colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i
paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a20 cm di lato, e le piu adatte per il
miglior combaciamento.Si eviterasemprelaricorrenzadelle connessureverticali.
Nell'interno dellamuraturasi farauso delle scaglie soltanto per appianarei corsi eriempire
gli interstizi trapietrae pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o0 comungue isolati
sara sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm;a
richiesta della Direzione del Lavori vi s dovranno eseguire anche regolari fori di
drenaggio, regolarmente disposti, anche su piu ordini, per |o scolo delle acque.

Manutenzione delle muratur e a secco, dei riempimenti e dei vespai

Qualora fosse necessario ripristinare I'efficacia drenante delle murature a secco, dei
riempimenti drenanti o dei vespal, intasate nel tempo anche a causa di cambiamenti
nell'andamento del regime idrico del sottosuolo, si potra procedere alla esecuzione di uno
del dueinterventi seguenti secondo lagravitadegli effetti:

a) asportazione dell'inerte intasato per intero, collocazione di uno strato sottile di sabbione,
posa di un telo di tessuto non tessuto del peso minimo di 450 gr/mq per tutta
I'estensione con ampi risvolti da ripiegare successivamente, con il fondo spalmato di
catrame liquido per dare forma ad una canaetta, riempimento con inerti di
granulometria adeguata, calcolatain basea D.M. 11 marzo 1988, ricoprimento con telo
di medesime caratteristiche, spalmato con catrame come per il fondo, e riporto del
manto di terraa completamento dell'intervento;

b) asportazione per saggi trasversali e/o longitudinali dell'inerte maggiormente intasato,
realizzazione di canaletta per |'asporto dell'acqua di percolazione mediante solettinain
cemento lisciato 0 posa di appositu tubo drenante in c.c.v.o plastica, ed esecuzione di
intervento come allalettera precedente, limitatamente ai saggi aperti.

Parte 15 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art.92

Inizio e ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore dovrainiziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna
ed in caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari al'importo della penae per
ritardo nella ultimazione dei lavori qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra la
Committenza potra procedere ala risoluzione del contratto e al'incameramento della
cauzione, salvoi maggiori danni.

In generale, I'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli
interessi della Committenza e, pertanto, prima dell'inizio dei lavori dovra concordare con
la Direzione dei Lavori la localizzazione di quelle opere necessarie alla esecuzione dei
lavori, come il tracciamento della viabilita di cantiere o la fondazione per apparecchi di
sollevamento, e che, pur non facendo parte dell'opera oggetto dell'appalto, possano
compromettere labuonariuscitadi eventuali futuri interventi.

L'Appaltatore, entro 20 giorni dalla consegna, dovra presentare all'approvazione della
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Direzione dei Lavori un diagramma dettagliato dei lavori per singole categorie (tipo
PERT, GANTT o simili), corredato con l'indicazione delle scadenze temporali e degli
importi di maturazione degli stati di avanzamento.

Esso sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso , in quanto la Committenza si riserva, in
ogni caso, il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed
alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possarifiutarsi 0
farne oggetto di richiestadi speciali compensi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presentera alla Direzione dei Lavori, per
I'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e
dei relativi importi acui si atterranell'esecuzionedei lavori

[l programma approvato, mentre non vincolala Committenza che potra ordinare modifiche
anchein corso di attuazione, € invece impegnativo.

Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potra ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appaltatore che ha I'obbligo di
rispettare il programma di esecuzione.La mancata osservanza delle disposizioni del
presente articolo da facolta alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto
per colpadell’Appaltatore.

Parte 16 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEl

Art.93

LAVORIPer tutte le opere dell‘appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate
con misure geometriche, 0 anumero, o a peso, escluso ogni altro metodo, salvele
eccezioni stabilitenell'allegato elenco del prezzi.

| lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto, a
meno che non s sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei
luoghi primadell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del Direttore dei lavori.
Lamanodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze
ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il
tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprendera anche la
remunerazionedel |'operatore.

L'Appaltatore € tenuto ad avvisare la Direzione dei Lavori quando, per il progredire dei
lavori, non risultino piu accertabili e misure delle opere eseguite.

Il Direttore Tecnico del Cantiere provvedera alla localizzazione, su copie del disegni di
progetto, di tutti i materiali e componenti che influenzano la qualita della costruzione o
che, per il proseguire dei lavori, non possono essere piu visibili, con I'indicazione delle
dimensioni, del codice, del documento di scarico in cantiere, e alla registrazione delle
operazioni earchiviazione delle stesse.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d' elenco

per gli scavi in generel’ Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso

dovraincontrare:

o pertagliodi piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

o per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
gualsiasi consistenzaed anchein presenzad’ acqua;

o per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio €
successivaripresa;
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Art.94

e Per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, €
sopralefognature o drenaggi secondo |le sagome definitive di progetto;

« per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite
parziai ototali del legname o dei ferri;

e per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo siaper laformazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

e per ogni atraspesanecessariaper I’ esecuzione completadegli scavi.

Lamisurazionedegli scavi verraeffettuatanel seguenti modi:

o il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base al rilevamenti eseguiti in contraddittorio con |’ Appaltatore, primae
dopoi relativi lavori;

o gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
shancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’ elenco per tali scavi;vale

a dire che saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia

compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili

strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle

strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente €

rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per

diverse profondita, nello stesso elenco de prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume

ricadente nella zona stessa e dall’ applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul
vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci.Sarafatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore
a 1,00 m 2edei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore
a 0,25 mz , rimanendo per questi ultimi, al’ Appaltatore, |’onere della loro eventuale
chiusura con materiadle in cotto.Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse,
nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffaNei prezzi unitari
delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
facciavista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tae rinzaffo sara
sempre eseguito, ed e compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono
essere poi caricati aterrapieni.Per questi ultimi muri e pure sempre compresa la eventuale
formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per 1o scolo delle acque ed in
generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posain opera
dellapietradataglio o artificiae.

Nel prezzi della muratura di qualsias specie s intende compreso ogni onere per
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi,
volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria

Pag. 67



Art.95

Art.96

delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in
piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a5 cm sul filo
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con
I” applicazione dei prezzi di tariffastabiliti per le murature.

Per |e ossature di aggetto inferiore a5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.Le murature di mattoni
ad unatesta o in foglio s misureranno a vuoto per pieno, a rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiore a 1 m 2, intendendo nel prezzo compensata la
formazionedi sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiaturein legno chela
Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare alo scopo di fissare i serramenti a
telaio, anziché allaparete.

Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al
volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le
lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base a minimo
rettangolocircoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, s comprendera anche questa nella
misurazione, non tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte
non lavoratain confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nel prezzi relativi di elenco s intenderanno sempre compres tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Manodopera

Gli opera per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti del necessari attrezzi.

L’ Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento allaDirezionedei Lavori.

Circale prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalleleggi edai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati anormadelleleggi sulla
disciplinagiuridicade rapporti collettivi.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore si
obbliga ad applicare integramente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui s
svolgono i lavori anzidetti.

L’ Appaltatore si obbliga altresi ad applicareil contratto e gli accordi medesimi anche dopo
lascadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nel rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche se non sia aderente ale associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economicao sindacale.L’ Appaltatore e responsabile
in rapporto alla Commitenza dell’ osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivonondisciplini |" ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato non esime I’ Appaltatore dalla
responsabilita di cui @ comma precedente e cio senza pregiudizio degli atri diritti della
Committenza.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’ Appaltatore ad altre
imprese:
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Art.97

Art.98

a) perlafornituradi materiali;

b) per lafornituraanchein operadi manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo
di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla

Committenza o ad essa segnalata dall’ I spettorato del lavoro, la Committenza medesima

comunichera all’ Appaltatore e, se del caso, anche all’ | spettorato suddetto, I’ inadempienza

accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, sei lavori sono

in corso di esecuzione, ovvero ala sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono

stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’ adempimento degli

obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando

dall’ Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

Integralmenteadempi uti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore non puod opporre

eccezioni allaCommittenza, né hatitolo a risarcimento di danni.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti S'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,
lamano d’ operadel conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di
efficienzae corrispondere all e prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso,
conriferimento alladistanza.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono acarico esclusivo dell’ Appaltatore lamanutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d opera, a combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, al’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento
dellemacchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica e, ove
occorra, ancheil trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pie d’ opera a disposizione della Committenza, e
cioe anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandos il prezzo
stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui sono in attivita di
lavoro;quello relativo a meccanismi in riposo in ogni atra condizione di cose, anche per
tutto il tempo impiegato per riscaldare |la caldaia e per portare aregimei meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a pie d’ opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio del carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi atra causa o perditempo.
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